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设计说明 

1  设计依据及基础资料 

1、江苏大丰区经济开发区管理委员会：《工程勘察设计任务委托书》（2022 年 04

月）； 

2、江苏大丰区经济开发区管理委员会：《2022年大丰经济开发区道路环境提升改造

工程测量资料》（2022年 05月）； 

3、江苏大丰区经济开发区管理委员会：《2022年大丰经济开发区道路环境提升改造

工程地形图》（2022年 05月）； 

5、《纬二路踏勘资料》（2022年 05月）； 

 

2  概述 

2.1  工程名称 

2022年大丰经济开发区道路环境提升改造工程设计服务——纬二路（斗龙港东侧路

-西康南路）改造工程 

2.2  工程地点 

大丰区经济开发区纬二路 

2.3  工程规模 

本工程设计起点为斗龙港东侧路，设计终点为与西康南路交叉口（含交叉口），全

长约 957.795m。（斗龙港东侧路至西康南路）段现状道路宽度为 24m，本项目道路改造

内容包括：道路路面结构、标志标线等。设计专业包含道路工程（含道路交通工程）、

排水工程。 

3  旧路现状、病害调查及评价 

3.1  道路现状调查测试 

3.1.1  病害调查 

我院承接本项目后立即成立设计项目组，开始进行该工程的前期病害调查。 

纬二路现状道路断面样式为：1.5m（非机动车道）+7.5m（机动车道）+6m（中央分

隔带）+7.5m（机动车道）+1.5m（非机动车道）=24m。 

根据现场实地调查，（斗龙港东侧路-西康南路）路面主要病害形式为：裂缝、龟裂、

坑槽、沉陷，路面表观效果差，行车不适。 

3.1.2  侧平石调查 

道路全线现状侧石均为花岗岩材质，外观较好。 

3.1.3  交通安全设施调查 

由于道路磨损严重，道路沿线标线比较模糊。主要交叉口位置交通组织、标志牌布

置齐全。 

3.1.4  老路结构调查 

纬二路未找到老路结构资料，钻芯取样结果显示沥青面层约 2.8-4cm，沥青底为水

泥稳定碎石。 

3.2  道路现状的技术评价 

根据现场实地调查，（斗龙港东侧路-西康南路）路面主要病害形式为：裂缝、龟裂、

坑槽、沉陷，路面表观效果差，行车不适。 

根据建设方意见，为保证道路运行质量，需要进行对纬二路全线进行提升改造处理。 
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现状纬二路图 

3.3  提升改造方案 

根据调查测试分析及与建设单位沟通，决定对纬二路（斗龙港东侧路-西康南路）

段采取小修保养措施。 

全幅行车道面层铣刨重铺。具体如下：先铣刨约 4cm沥青面层，对破损的基层铣刨

20cm厚，摊铺 20cm厚 C20混凝土（切缝处贴 50cm抗裂贴），然后在面层铣刨范围全幅

满铺一层玻纤格栅，再喷洒沥青下封层，最后摊铺沥青面层。 

道路全线标线按照设计交通组织重新绘制，标志牌位置不变。 

各层铣刨深度应根据重建路面结构对应的厚度进行控制，路面翻修完成后，路面高

程与原道路高程基本一致。 

4  设计标准及规范 

4.1  设计标准 

1、道路等级：城市次干路标准，设计速度 40Km/h（交叉口内为：直行车 28Km/h，

转弯车 20Km/h）。 

2、抗震等级：根据中国地震烈度区划图（江苏部分，中国地震 1992）规定，本区

设计地震基本加速度为 0.15g。 

3、坐标系统与高程系统：坐标为 2000年大地坐标系，高程为 1985国家基准高程。 

4、交通等级：中交通等级。 

4.2  遵循的规范，规程 

（1）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版） 

（2）《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018） 

（3）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 版） 

（4）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012） 

（5）《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012） 

（6）《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013） 

（7）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016） 

（8）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008） 

（9）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015） 

（10）《江苏大丰经济开发区总体规划》； 

（11）其它相关国家及行业现行标准、规范。 

5  路线 

5.1  平面线形设计 

本项目为老路改造，仅改造道路路面结构，不改变道路平面线形。 

5.2  纵断面设计 

本次道路改造工程按照原地面高程进行实施，不改变道路现有高程。 

6  横断面设计 

6.1  道路断面宽度组成 

斗龙港东侧路至西康南路段道路断面样式为：1.5m（非机动车道）+7.5m（机动车

道）+6m（中央分隔带）+7.5m（机动车道）+1.5m（非机动车道）=24m； 
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6.2  路面横坡 

行车道路面采用直线线路拱，路拱横坡为 1.5%，坡向路边。 

7  路面改造设计 

7.1  路面结构 

7.1.1  道路设计使用年限 

车行道路面采用沥青砼路面，改造面层设计使用年限 5年。 

7.1.2  荷载等级 

BZZ-100标准车 

7.1.3  路面结构层 

行车道路面结构改造措施： 

      面层：    4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）（玄武岩骨料） 

                0.5cm 沥青下封层 

                满铺一层玻纤格栅 

      基层：    20cm  C20混凝土（基层损坏处修补） 

7.2  路面结构材料要求 

7.2.1  沥青面层 

沥青面层应具有平整、坚实、抗滑、密水的功能，且具有高温抗车辙、低温抗开裂

和抗水损坏的技术品质。 

1、沥青 

根据《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）中的沥青路面使用性能气候分区，

本工程所在地属于 1-4区。因此 AC-13C采用 SBS改性沥青 I-D型，其技术要求如下表

所示： 

表 7-1  SBS改性沥青技术要求 

试验项目 改性沥青指标要求 

针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） 40～60 

延度（5℃，5cm/min）（cm） 不小于 20 

软化点 TR&B（℃） 不小于 60 

溶解度（%） 不小于 99 

针入度指数 PI 不小于 0 

闪点（℃） 不小于 230 

RTFOT后残留物 

质量损失（%） 不大于±1.0 

针入度比（25℃）（%） 不小于 65 

延度（5cm/min，5℃）（cm） 不小于 15 

弹性恢复（25℃）（%） 不小于 75 

离析，48h软化点差（℃） 不大于 2.5 

运动粘度（135℃）（Pa.s） 不大于 3 

AC-13C采用 A-70道路石油沥青，其技术要求如下表所示： 

表 7-2  A-70道路石油沥青技术要求 

试验项目 A-70沥青指标要求 

针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） 60～80 

针入度指数 PI -1.5～+1.0 

15℃延度（cm） ≥100 

10℃延度（cm） ≥20 

软化点（环球法）（℃） ≥46 

60℃动力粘度（Pa.s） ≥180 

溶解度（%） ≥99.5 

闪点（℃） ≥230 

含蜡量（蒸馏法）（%） ≤2.2 
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TFOT后 

质量变化（%） ≤±0.8 

残留针入度比（25℃）（%） ≥61 

残留延度（10℃）（cm） ≥6 

沥青均采用优质 A 级 70 号石油沥青，其各项指标均应符合《公路沥青路面施工技

术规范》（JTG F40-2004）中 70号道路石油沥青对应的各项指标要求。沥青砼矿料级配

范围及沥青用量见表： 

表 7-3沥青混合料矿料级配范围及沥青用量 

级配 

类型 

通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分比（%） 

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 
0.07

5 

AC—

13C 
   100 

90～

100 

68～

85 

38～

68 

24～

50 

15～

38 

10～

28 

7～

20 

5～

15 
4～8 

AC—

16C 
  100 

90～

100 

76～

92 

60～

80 

34～

62 

20～

48 

13～

36 

9～

26 

7～

18 

5～

14 
4～8 

2、粗集料：AC-13C粗集料采用玄武岩，粗集料必须由具有生产许可证的采石场生

产或施工单位自行加工。粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙。当单一规格集料的质量指

标达不到表中要求，而按照集料配比计算的质量指标符合要求时，允许使用。质量技术

要求具体如下： 

表 7-4   面层用粗集料质量技术要求 

指标 技术要求 

    石料压碎值                不大于（%） 常温 18 

洛杉矶磨耗损失               不大于（%） 28 

视密度（t/m
3
）          不小于 2.6 

  吸水率                     不大于（%） 2 

对沥青的粘附性           不小于 在掺加抗剥离剂后不低于 5级 

坚固性                   不大于（%） 12 

针片状颗粒含量            不大于（%） 12 

水洗法＜0.075mm颗粒含量不大于（%） 1号料       0.6 

2号料         0.8 

3号料          1 

软石含量                 不大于（%） 3 

上面层石料磨光值           不小于（BPN） 42 

抗压强度              不大于（MPa） 120 

3、细集料 

采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的玄武岩细集料。

对进场细集料每 200t检验一次。细集料规格见下表。 

表 7-5  AC-13C细集料技术要求（玄武岩） 

指标 单位 指标值 

视密度                           最小 T/m
3
 2.6 

坚固性（＞0.3mm部分）           不小于 % 12 

水洗法含泥量＜0.075mm的含量      最大 % 3 

砂当量                          不小于 % 60 

表 7-6   细集料规格要求 

规格 
公 称 粒 径

(mm) 

通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) 

4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S16 0～3 100 80～100 50～80 25～60 8～45 0～25 0～15 

4、填料 

填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原

石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合

《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.10.1 的技术要求，回收粉尘不得

再使用,技术要求见下表： 

表 7-7  沥青面层用矿粉技术要求 

指标 单位 技术要求 试验方法 

表观密度       ≥ t/m³ 2.45 T 0352 

含水量        ≤ % 1 T 0103 烘干法 
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粒度范围 

<0.6mm % 100 T 0351 

<0.15mm % 90～100 T 0351 

<0.075mm % 70～100 T 0351 

5、下封层 

下封层为 0.5cm 沥青封层，宜采用 PA-1 或 PC-1 型快裂乳化石油沥青，沥青用量

1.0kg/m2，其各项指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.3.2

的要求，它的筛上剩余量不大于 0.3%，粘度(沥青标准粘度计 C 25，3)8～20s，针入度

(100g，25，5s) (0.1mm)80～300，贮存稳定性 5天不大于 5%，1天不大于 1%。与矿料

的粘附性，裹复面积≥2/3。(对酸性石料，以及当石料处于潮湿状态或在低温下施工时，

宜采用 PC-1乳化沥青；对碱性石料，且石料处于干燥状态时，宜采用 PA-1乳化沥青。 

6、粘层 

 粘层油宜采用 PA-3 或 PC-3 型快裂乳化石油沥青，沥青用量 1.2kg/m2，其各项指

标应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.3.2的要求，它的筛上剩

余量不大于 0.3%，粘度(沥青标准粘度计 C 25，3)8～20s,针入度(100g，25,5s) 

(0.1mm)80～300，贮存稳定性 5天不大于 5%，1天不大于 1%。与矿料的粘附性，裹复面

积≥2/3。(对酸性石料，以及当石料处于潮湿状态或在低温下施工时，宜采用 PC-3 乳

化沥青；对碱性石料，且石料处于干燥状态时，宜采用 PA-3乳化沥青。 

7、玻纤格栅 

玻纤格栅应满足表 7-8的要求，其余技术指标应满足现行《玻璃纤维土工格栅》

（GB/T 21825）的规定。 

   表 7-8  玻纤格栅技术指标表 

技 术 要 求 技 术 指 标 

原材料 无碱玻璃纤维，碱金属氧化物含量应不大于 0.8% 

网孔形状与尺寸 矩形，孔径为 8～16mm 

极限抗拉强度 ≥50KN/m 

极限伸长率 ≤4% 

热老化后断裂强度 
经 170℃、1h热处理后，其经向和纬向拉伸断裂强度应不小于原

强度的 90% 

8、沥青砼的压实度 

沥青砼的压实度当以马歇尔试验密度为标准密度，压实度应≥96%；当以试验段的

密度为标准密度时，压实度应≥98%。 

7.2.2  C20混凝土 

1、水泥、水 

C20 混凝土采用水泥及水的质量要求需符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

（JTG/T F30-2014）中相关规定。 

2、粗集料 

粗集料应质地坚硬、耐久、洁净，符合规定技术指标和良好级配要求。粗集料级别

不应低于Ⅱ级，吸水率不应大于 2.0%。粗集料的技术要求及级配范围应符合《公路水泥

混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中相关规定。 

3、细集料 

细集料应质地坚硬、耐久、洁净，符合规定技术指标和良好级配要求。细集料级别

不应低于Ⅱ级。细集料的技术要求及级配范围应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》（JTG/T F30-2014）中相关规定。 

4、C20混凝土凝土组成设计 

C20混凝土的配合比设计，根据 28天浸水无侧限抗压强度试验确定，本工程混凝土

基层 28 天无侧限抗压强度代表值应达到 30Mpa 的要求。施工单位应根据实际使用的材

料情况，进行混合料配合比试验，其强度应满足设计要求。具体性能要求应符合《公路
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水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中相关规定。 

7.2.3  路面施工要求 

路面施工必须按设计要求，严格执行《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T 

F20-2015）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）各条文要求，质量检查标

准应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）的规定。 

7.2.4.1沥青封层、粘层、透层的施工 

沥青下封层、透层施工前，须确保水泥稳定碎石表面清洁、干燥，沥青下封层施工

必须严格按照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)进行。 

7.2.4.2沥青面层的施工 

路面面层为两层式沥青砼路面，分两层施工。在铺筑下面层的沥青混凝土前应清洁

沥青下封层表面，当沥青下封层受到污染时，清洁表面后需喷洒粘层沥青。沥青面层相

邻两层之间应喷洒粘层沥青。喷洒粘层沥青时，普通乳化沥青用量 0.3～0.6L/㎡。 

⑴ 沥青混合料的拌制 

① 沥青混合料配比和级配 

(a) 沥青混合料的矿料级配应符合目标配合比及生产配合比的要求。 

(b) 混合料沥青用量：控制在生产油石比-0.1%，+0.2%。 

② 沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制，拌和厂的设置除应符合国家

有关环境保护、消防、安全等外，还应具备下列条件： 

各种矿料应分散堆放，不得混杂。 

集料(尤其是细集料)、矿粉不得受潮，须设置防雨顶棚储存。 

③ 沥青混合料应采用间隙式拌和机拌和，拌和机应有防止矿粉飞扬散失的密封性

能及除尘设备，并有检测拌和温度的装置和自动打印装置。 

④ 沥青混合料拌和时间以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青胶结料为

度。 

⑤ 拌和厂拌制的混合料应均匀一致、无花白料、无结团块或严重的粗细料分离现

象，不符合要求不得使用。 

⑥ 混合料不得在储料仓中储存过夜。 

⑵ 沥青混合料的运输 

① 混合料应采用大吨位自卸车运输，为防止沥青与车厢板粘结，车厢侧面板和底

板可涂一薄层隔离剂，但不得有余液积聚在车厢底部。绝对不允许使用柴油和水的混合

料作为隔离剂。 

② 为了保证摊铺温度，运输时必须采取加盖棉被或毡布等切实可行的保温措施。

每车到现场均应测量混合料温度，低于摊铺温度时，混合料不得卸车。 

在卸料时，运输车辆不得撞击摊铺机，以保证摊铺出的路面的平整度。 

⑶ 沥青混合料的摊铺 

①摊铺前必须将工作面清扫干净，如用水冲，必须晒干后才能进行摊铺作业。 

②混合料必须采用机械摊铺，在摊铺前应检查确认下层的质量，质量不合格时，不

得进行铺筑作业。摊铺机应调整到最佳状态，使铺面均匀一致，不得出现离析现象。 

③ 进行作业的摊铺机必须具有自动调节厚度及找平的装置，必须具有振动熨平板

或振动夯等初步压实装置。下面层摊铺应采用钢丝引导的高程控制方式，上面层摊铺宜

采用移动式自动找平基准装置。 

④ 摊铺机的摊铺速度应调节至与供料、压实速度相平衡，保证连续不断的均衡摊

铺，中间不停顿。 

⑤ 改性沥青混合料摊铺温度宜大于 160℃，混合料温度必须在卡车卸料前在卡车上
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测量。当路表温度低于 10℃时，不宜摊铺沥青路面混合料。 

⑥ 沥青路面的松铺系数应根据试铺段确定，摊铺过程中应随时检查摊铺层及路拱、

横坡，达不到要求时，立刻进行调整。 

⑷ 沥青混合料的碾压成型 

① 沥青混合料应在摊铺后立即压实，不应等候。 

② 混合料的压实按初压、复压和终压三阶段进行，压路机应以不大于 5km/h 的速

度进行均匀的碾压。初压用 10T或 10T以上钢轮压路机紧随摊铺机碾压，复压应在初压

完成后紧接着进行，用 16T～25T 轮胎压路机碾压。终压用较宽的钢轮压路机碾压。压

路机的碾压遍数及组合方式依据试铺段确定。 

③ 现场混合料压实度不小于实测最大理论密度的 93%，不得大于 97%，空隙率在 3～

7%之间。应采用钻孔法及核子密度仪检测密度。 

④ 注意碾压温度和碾压程序，不得将集料颗粒压碎。碾压终了温度应不低于 90℃。 

⑤ 为了防止混合料粘轮，可在钢轮表面均匀洒水使轮子保持潮湿，水中掺少量的

清洗剂或其他隔离剂材料，不得掺加柴油、机油。要防止过量洒水引起混合料温度的骤

降。 

⑥ 压路机静压时相邻碾压带应重叠 15～20cm轮宽，振动时相邻碾压带重叠宽度不

得超过 15～20cm。要将驱动轮面对摊铺机方向，防止混合料产生推移。压路机的起动、

停止必须减速缓慢进行。 

⑸ 接缝 

① 采用两台摊铺机时的纵向接缝应采用热接缝，即施工时将已铺混合料部分留下

10～20cm宽暂不碾压，作为后铺部分的高程基准面，然后再跨缝碾压以消除缝迹。上、

下层纵缝应错开 15cm以上。 

② 横向施工缝应采用平接缝，切缝时间宜在混合料尚未冷却结硬之前进行。原路

面必须用切缝机锯齐，形成垂直的接缝面，并用热沥青涂抹，然后用压路机进行横向碾

压，碾压时压路机应位于已压实的面层上，错过新铺层 15cm，然后每压一遍，向新铺层

移动 15～20cm，直至全部在新铺层上，再改为纵向碾压。如用其他碾压方法，应保证横

向接缝平顺，紧密。 

应特别注意横向接缝处的平整度，切缝位置应通过 3m直尺测量确定。 

在施工缝及构造物两端连接处必须仔细操作保持紧密、平顺。 

⑹ 开放交通及其他 

① 沥青路面应待摊铺层完全自然冷却到周围地面温度时(最好隔夜)，才可开发交

通。 

② 当摊铺时遇下雨或下层潮湿时，严禁进行摊铺工作，对未经压实即遭雨淋的混

合料(已摊铺)应全部清除更换新料。 

7.2.4.3沥青路面的施工温度控制 

沥青路面施工需保证一定的施工温度，具体要求见下表： 

表 7-10热拌沥青混合料的正常施工温度范围（℃） 

工序 温度要求 

沥青加热温度 155～165 

矿料加热温度 
间隙式拌和机 集料加热温度比沥青温度高 10～30 

连续式拌和机 矿料加热温度比沥青温度高 5～10 

沥青混合料出料温度 145～165 

混合料贮料仓贮存温度 贮料过程中温度降低不超过 10 

混合料废弃温度最高 195 

运输到现场温度最低 145 

混合料摊铺温度， 

不低于 

正常施工 135 

低温施工 150 

开始碾压的混合料内

部温度，不低于 

正常施工 130 

低温施工 145 
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碾压终了的表面温度，

不低于 

钢轮压路机 70 

轮胎压路机 80 

振动压路机 70 

开发交通的路表温度，不高于 50 

表 7-11改性沥青混合料的正常施工温度范围（℃） 

工序 温度要求 

沥青加热温度 160～165 

改性沥青现场制作温度 165～170 

成品改性沥青加热温度，不大于 175 

集料加热温度 190～220 

改性沥青混合料出厂温度 170～185 

混合料最高温度（废弃温度） 195 

混合料贮存温度 拌和出料后降低不超过 10 

摊铺温度，不低于 160 

初压开始温度，不低于 150 

碾压终了的表面温度，不低于 90 

开发交通时的路表温度，不高于 50 

7.2.4.4低温季节沥青砼路面的施工 

低温季节施工沥青砼路面的关键是对温度的控制。控制沥青混合料的摊铺碾压温度

是确保质量的关键之一。当气温低于 10℃时，不得摊铺热拌沥青混合料，必须摊铺时，

除应严格执行相关规范外，尚应注意以下几点： 

⑴ 适当提高沥青混合料拌和温度，沥青混合料出料温度可采用规范上限值。  

⑵ 运输过程中需采用严密的保温措施，保证沥青混合料摊铺时温度符合规范要求。

混合料的运输虽然是一个中间环节，但组织不好将直接影响施工温度的控制。 

⑶ 既要保证摊铺机不因缺料停机，又不宜过多料车等候摊铺，以满足摊铺机缓慢、

均匀、连续不间断摊铺为佳。 

⑷ 摊铺机开始摊铺前，熨平板要充分预热。 

⑸ 摊铺后应紧接着碾压，可适当缩短碾压长度，保证碾压结束时的温度符合规范

要求，从而保证路面的压实度。 

⑹ 选择一天中气温较高的时段进行施工。 

7.2.4  其他 

7.2.4.1玻纤格栅 

1、本次设计中玻纤格栅主要用于道路结构补强和路面拼接处理。 

2、施工方法 

铺设玻纤格栅时，先将一端用铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钉

子可用锤击或射钉枪射入，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为 2-5米，对于水

泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处，要求格栅拉紧时，其纵横

向均处于挺直张紧状态。 

格栅搭接距离为：纵向接头搭接距离不小于 20厘米，横向搭接距离不小于 15厘米，

纵向搭接应根据沥青摊铺方向，将前一幅处于后一幅之上。 

不能将钉子钉于玻纤格栅上，也不能用锤子直接敲击玻纤格栅，固定好后，如发现

钉子断裂或铁皮松动，则需重新固定。 

玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶轮压路机适度碾压稳定，使格栅与原路表面粘牢

固，严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合

料，以防止对玻纤格栅的施工损伤。 

7.2.5.2侧平石的施工 

各种预制混凝土缘石必须在沥青面层施工前安装完毕。路缘石埋置后应将回填材料

压实或采取保护措施，防止面层施工时变形。严禁在各层沥青面层铺筑后再开挖面层埋

设缘石。 



 

 

11 9 

8  标线设置 

8.1  标线类型 

标线、导向箭头的布设应确保车流分道行驶，起导流作用，保证昼夜的视线诱导良

好，车道分界清晰、线型清楚、轮廓分明。标线类型主要如下： 

（1）道路中心线 

道路中心线分为黄色虚线、黄色实线、双黄实线、双黄虚线、黄色虚实线，用来分

隔对向车流。黄色线宽 15cm，双黄线两线之间内净距 20cm。黄色虚线线段及间隔分别

为 400cm和 600cm。 

（2）车行道分界线 

车行道分界线为白色虚线，用来分隔同向行使的车道。车行道分界线线宽为 15cm,

线长 2m，间隔 4m。 

（3）车行道边缘线 

车行道边缘线为白色实线，用来表示车行道的边线。车行道边缘线宽为 15cm。 

（4）出入口标线 

出入口标线由出入口纵向标线和三角地带导流标线组成。出入口纵向标线设在出入

口加减速车道与行车道之间，为白色虚线，线宽 45cm，虚实段均为 300cm；三角地带导

流标线设在进出口三角端处，为白色实线，线宽 45cm，与边缘线成 45°斜角，线距为

100cm。 

（5）导向车道线 

导向车道线为白色实线，用来提示车辆进入交叉口排队并禁止变换车道，线宽 15cm。

主干路与主干路、次干路相交的交叉口，主干路方向进口道导向线长度为 40m，次干路

方向进口道导向线长度为 30m。 

（6）停止线 

停止线为白色实线，表示车辆让行、等候让行等情况下的停车位置，线宽 40cm。 

（7）人行横道线 

人行横道线为白色平行粗实线（斑马线），表示准许行人横穿车行道的标线。标线

宽度为 40cm，间隔为 60cm，人行横道宽 4m。 

（8）导流线 

设置在分合流处或平交口处，引导车辆行驶。导流线为白色实线，线宽 45cm，间距

100cm，与边缘线成 45°斜角。 

（9）导向箭头 

导向箭头设在互通出口、入口处或交叉路口处，用于标识车道转向功能的划分，图

案为白色，限速 40km的车道导向箭头长度为 300cm，设置位置详见交通工程平面设计图。 

8.2  标线材料 

为了使标线在黑夜具备同白天一样的清晰度，需要使用寿命长、反光效果好的材料

做标线。使用的标线涂料，应具备与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持

久性、抗滑性等特点，做出的标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘等

齐，线形规则，线条流畅。另外标线涂层的厚度要考虑路面排水的需要。本次设计中所

有标线均采用热熔反光型标线涂料。热熔标线涂层厚度为 1.8～2.0mm，应均匀，无起泡、

开裂、发粘、脱落等现象，表面均匀撒布玻璃微珠，玻璃微珠含量应保证 300g/㎡。 

9  施工注意事项及施工期间交通组织 

9.1  施工注意事项 

1、道路施工操作必须严格按照相关的国家规范执行。 
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2、应注意对坐标及标高的复核。 

3、在工程分界处应注意与相邻工程的衔接与协调。 

4、施工单位在施工前，应仔细阅读并核实施工设计文件及图纸，如有疑义或不明

之处，应及时与设计、监理、业主等方面联系，避免造成不必要的损失。 

5、不同横坡及宽度的连接处，施工时应圆滑过渡，确保路容美观。 

6、施工过程应严格按照工程监理制度的要求进行，每道工序应经监理工程师认可

后，方能进行下道工序的施工。 

7、施工进场后，应首先核实现场各类地上（下）管线并调查因道路建设需拆迁的

房屋、管线以及占用农田、果林、农灌等设施，尽早与有关部门联系、予以妥善解决。 

8、道路施工时注意同步埋设立柱基础及各种管线。 

9、施工中遇到技术问题与建设监理及设计单位共同研究解决。 

10、施工中如遇特殊问题，须会同有关单位协商解决。 

11、其他未尽事宜请参照现行相关规范，规定进行。 

9.2  施工期间交通组织及环保措施 

1、交通组织准备 

做好交通导行前的准备工作，交通疏导范围和施工区域间设硬质围挡隔开，围挡的

安装要美观、整齐、牢固，并派专人维护、清洁。按交管部门规定及《道路施工标志布

设标准图》安放各种设施，如锥型“红帽子”、施工标志牌包括“前方施工”、“道路施

工”、“车辆慢行”等，夜间施工期间应安放交通警示灯。视现场需要应设置临时交通标

志线的，提前与有关单位联系。在此期间，专职保通人员需配置专人（其中施工区域两

端必须各安排 2 名人员），负责规范、疏导交通以及看护交通设施齐全。专职保通人员

必须 24小时进行巡视，有紧急情况必须迅速向相关部门汇报。 

在施工区域前方（来车方向）100米设置“前方施工 100m”、“减速慢行”、“限速 20Km/h”

的反光牌各一个，将施工段车辆车速限制在 20Km/h以内。 

2、交通组织措施 

（1）施工车辆的组织 

为了减少施工车辆对港口道路交通、环境的不利影响，对施工车辆应加强管理。施

工车辆的进出安排在夜间通过城市道路，在其余时间只在施工围挡场地范围内活动。施

工段设置车辆减速提示标志、设置警示灯，并有专人现场指挥调度进出车辆，避免发生

事故。 

（2）非机动车及行人交通组织 

施工尽量利用现有道路保持现状的通行模式，保证至少双向两车道通行。 

（3）交通管理措施 

1）及时发布施工信息、合理设置道路标志标线，同时需要在施工区域前方设置交

通警告标志等，提示过往车辆、行人，确保交通安全。并且提前做好交通信息发布，引

导车辆提前选择正确的通行线路，尽量避开施工影响区域，减轻相应的道路交通压力。 

2）提前做好交叉口的渠化工作，相应的调整信号灯配时。 

3）施工期间对施工车辆发放通行证。 

4）对施工围挡加强管理。在保证施工正常进行的前提下，围挡应尽可能少占用道

路资源；施工期间围挡宽度不得随意拓宽。 

10  其他 

1、施工前必须仔细通读图纸内容及说明，充分理解设计意图；若发现图纸及说明

前后不一致，应及时与设计单位联系，待设计单位确定 后方可施工。施工时必须结合

构件总体布置图施工，切不可只按局部大样图施工。 
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2、施工实施前，施工单位应对照岩土工程勘察报告对项目区地质情况进行复核，

并对照图纸对地形地貌进行复核，如有偏差，需与设计单位联系，切不可盲目擅自施工。

对不同单位、不同标段的施工，应注意高程及位置的核对、相互之间的衔接、配合。 

3、首道工序施工前应复测相关道路现状路面标高等，若复测结果与设计文件中相

关数据有偏差应及时与设计联系，以便分析原因并进行相应调整 

4、施工过程中，对于设计要求的技术参数及数据理解不清晰，以及有理解歧义之

处请即时与设计人员联系，确认后方可施工。如遇与不良地质情况，及时反馈信息以便

采取措施进行处理。 

5、应作好试验路段工作，落实浅覆土管线的加固碾压、路基压实度、弯沉指标、

石灰土强度等，如有问题请及时通知设计人商议解决。 

6、施工单位采用降水等施工措施时需考虑现状道路的下沉以及对周边建筑等设施

的影响，必要时应先进行专项施工方案论证，并且将工程监测纳入施工过程中。 

7、下道工序施工前应对已施工部分进行检测，如不满足设计要求应按要求补强；

同时在施工过程中需注意对现有道路的保护，如有损坏需按原设计标准进行恢复。 

8、项目沿线部分路段及交叉口地下管线复杂，破除旧路、平整场地、路基开挖、

路基碾压等工序前必须调查清楚地下设施的种类、尺寸、位置和埋深，并务必请相关单

位派员现场监护和指导施工。 

9、本项目建设中，涉及对现状道路改造的，需提前做好预案，报相关部门批准后，

履行必要的公示等程序；施工过程中，应确保相关道路的交通安全。 

10、如施工图中所列规范遇有新规范实施或调整，需及时与设计单位联系，确认工

程实施的规范依据。 

11、本工程在编制标底和投标文件等工作时，应充分考虑工程实施难度，自行考虑

有关的措施费用。 

12、未尽事宜，按相关技术规范、规程及标准执行；施工中如有问题，及时与设计

联系。 
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序号 项目名称
规格/厚度
（cm）

单位 工程量 备注

1 车行道

1.1
细粒式沥青混凝土（AC-

13C）（掺SBS改性剂）（玄
武岩料）

4 m2 18780

1.2 乳化沥青封层 0.5 m2 18780

1.3 玻纤格栅 m2 18780

1.4 C20混凝土 20 m2 2300
预估量，用于基层损坏处
修补，以实际施工量为准

1.5 抗裂贴 m2 540

2 老路拆除

2.1 铣刨沥青面层 4 m2 18780

2.2 铣刨基层 20 m2 2300
预估量，用于基层损坏处
修补，以实际施工量为准

3 标线 m2 2962



第 二 分 册
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